附件：
明溪县药谷小镇主干道建设项目初步设计工程概算表
	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	占总投资额（%）

	
	
	建安工程费
	其他费用
	合计
	

	一
	工程费用
	13698.5 
	　
	13698.5
	87.08%　

	1
	通用工程
	4630.15 
	　
	4630.15 
	　

	2
	路面工程
	3409.33
	　
	3409.33
	　

	3
	交通工程
	414.32
	　
	414.32
	　

	4
	桥涵工程
	1106.52
	　
	1106.52
	　

	5
	给水工程
	316.94
	　
	316.94
	　

	6
	雨水工程
	1024.68
	　
	1024.68
	　

	7
	污水工程
	633.83 
	　
	633.83 
	　

	8
	电力工程
	750.73
	　
	750.73
	　

	9
	通信工程
	420.06
	　
	420.06
	　

	10
	路灯工程
	539.16 
	　
	539.16 
	　

	11
	绿化工程
	452.77 
	　
	452.77 
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	1283.18 
	1283.18
	　8.16%

	1
	建设单位管理费
	　
	169.59 
	169.59 
	　

	2
	施工图设计审查费
	　
	15 
	15 
	　

	3
	招标代理费
	　
	10 
	10 
	　

	4
	建设工程交易服务费
	　
	3 
	3 
	　

	5
	工程造价咨询及技术费
	　
	41.10
	41.10
	　

	6
	工程监理费
	　
	120 
	120 
	　

	7
	可行性研究费(含临时用地林地）
	　
	20 
	20 
	　

	8
	勘察设计费
	　
	401.70
	401.70
	　

	9
	环境影响评价及水土保持方案编制及补偿费
	　
	30 
	30 
	　

	10
	弃土场林地植被补偿复垦费
	　
	360
	360
	　

	11
	使用林地报告编制费
	　
	8 
	8 
	　

	12
	检测试验费
	　
	20 
	20 
	　

	13
	测量费
	　
	10 
	10 
	　

	14
	监测费
	　
	20
	20
	　

	15
	工程保险费
	　
	54.79
	54.79
	　

	三
	预备费用
	　
	749.08
	749.08
	4.76%　

	四
	建设工程概算总金额
	13698.50 
	2032.26
	15730.76
	　




