

附件

明溪县第三实验小学扩建项目概算表

序号	工程费用名称	概算造价（元）				合计（元）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设其他费	
一	建安工程费	38903330	8673264			47576594
1	地下室工程	6205145	1191724			7396869
1.1	土方工程	235295				235295
1.2	砌筑工程	177010				177010
1.3	混凝土工程	2489070				2489070
1.4	钢筋工程	1632831				1632831
1.5	门窗工程	72860				72860
1.6	防水工程	916567				916567
1.7	装饰工程	681512				681512
1.8	电气工程		341864			341864
1.9	弱电工程		12592			12592
1.10	给水工程		136783			136783
1.11	排水工程		64384			64384
1.12	消火栓工程		100814			100814
1.13	喷淋工程		161485			161485
1.14	火灾自动报警工程		64592			64592
1.15	智能应急照明工程		33730			33730
1.16	通风工程		99350			99350
1.17	消防泵房		176130			176130
2	教学楼工程	15833240	2894462			18727702
2.1	土方工程	212054				212054
2.2	砌筑工程	578228				578228
2.3	混凝土工程	4226793				4226793
2.4	钢筋工程	2689108				2689108
2.5	屋面工程	701318				701318
2.6	门窗工程	1075590				1075590
2.7	其他零星工程	1478116				1478116

2.8	楼地面工程	1382536			1382536
2.9	内墙柱面工程	1306291			1306291
2.10	外墙工程	1081787			1081787
2.11	天棚工程	810742			810742
2.12	防水工程	290677			290677
2.13	电气工程		436905		436905
2.14	弱电工程		82114		82114
2.15	给水工程		105351		105351
2.16	排水工程		110654		110654
2.17	消火栓工程		292715		292715
2.18	喷淋工程		11320		11320
2.19	火灾自动报警工程		139279		139279
2.20	智能应急照明工程		50851		50851
2.21	通风工程		33271		33271
2.22	空调工程		316195		316195
2.23	抗震支架		167744		167744
2.24	智能化工程		1148063		1148063
3	艺体馆工程	11456886	1767624		13224510
3.1	土方工程	100253			100253
3.2	砌筑工程	471564			471564
3.3	混凝土工程	2424873			2424873
3.4	钢筋工程	1060256			1060256
3.5	幕墙工程	747365			747365
3.6	门窗工程	640444			640444
3.7	其他零星工程	777134			777134
3.8	楼地面工程	856344			856344
3.9	内墙柱面工程	631204			631204
3.10	外墙工程	565157			565157
3.11	天棚工程	86616			86616
3.12	防水工程	17349			17349
3.13	钢结构工程	3078327			3078327
3.14	电气工程		273043		273043
3.15	弱电工程		16024		16024
3.16	给水工程		89790		89790
3.17	排水工程		46184		46184

3.18	空调工程		38190			38190
3.19	智能化工程		765376			765376
3.20	抗震支架工程		161341			161341
3.21	消火栓工程		177211			177211
3.22	火灾自动报警工程		89967			89967
3.23	智能应急照明工程		69138			69138
3.24	通风工程		41360			41360
4	室外工程	4925052	1080570			6005622
4.1	园林建筑、园路及配套体育场所等	3737795				3737795
4.2	绿化种植	1187257				1187257
4.3	景观水电工程		190961			190961
4.4	室外电气		460358			460358
4.5	室外弱电		62210			62210
4.6	室外给水		105757			105757
4.7	室外污水		149305			149305
4.8	室外雨水		111979			111979
5	门卫工程	483007	23292			506299
6	永久供电工程		1634697			1634697
7	给水开户费		80895			80895
二	附属配套工程	710905		60892		771797
1	室外设施			60892		60892
2	围墙、大门、挡墙	610905				610905
3	地库标志标线	100000				100000
三	工程建设其他费				5367719	5367719
1	前期工作咨询费（可研）				71300	71300
2	勘察费				289725	289725
3	设计费				793770	793770
4	环境影响评价费				117247	117247
5	建设单位管理费				775226	775226
6	施工图审查费				84351	84351
7	招标代理费				199719	199719
8	造价咨询费				449640	449640

9	工程监理费				820007	820007
10	工程保险费				144862	144862
11	劳动安全卫生 评审费				144862	144862
12	场地准备及临时 设施费				386300	386300
13	地震安全性评价 费				47358	47358
14	防雷检测费				8225	8225
16	消防设施、电气 防火检测				79015	79015
17	室内环境监测 费				40130	40130
18	地质灾害评估 费				30000	30000
19	城市基础设施 配套费				498505	498505
20	水土保持费				26060	26060
21	含氡检测费				12463	12463
22	人防异地建设 费用				348954	348954
四	工程建设预备 费				1611483	1611483
五	项目总投资					55327593