

## 附件

明溪县第三幼儿园新建项目概算表

序号	工程费用名称	概算造价（元）				合计（元）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设其他费	
一	<b>建安工程费</b>	<b>16791835</b>	<b>5471583</b>			<b>22263418</b>
1	<b>幼儿园工程</b>	<b>15797155</b>	<b>3821990</b>			<b>19575920</b>
1.1	土方工程	299035				299035
1.2	砌筑工程	714395				714395
1.3	混凝土工程	3897062				3897062
1.4	钢筋工程	2201442				2201442
1.5	屋面工程	671657				671657
1.6	门窗工程	1176479				1176479
1.7	其他零星工程	1284599				1284599
1.8	楼地面工程	1287388				1287388
1.9	内墙柱面工程	1648800				1648800
1.10	外墙工程	1105253				1105253
1.11	天棚工程	1117168				1117168
1.12	防水工程	393877				393877
1.13	电气工程		721704			721704
1.14	弱电工程		71393			71393
1.15	给水工程		270195			270195
1.16	排水工程		128187			128187
1.17	空调工程		176180			176180
1.18	智能化工程		1355986			1355986
1.19	抗震支架工程		198781			198781
1.20	消火栓工程		208019			208019
1.21	喷淋工程		237458			194233
1.22	火灾自动报警工程		205395			205395
1.23	智能应急照明工程		92979			92979
1.24	通风工程		51827			51827
1.25	电梯工程		103886			103886
2	<b>室外工程</b>	<b>764635</b>	<b>818455</b>			<b>1583090</b>

2.1	园林建筑、园路及 配套体育场所等	426163				426163
2.2	绿化种植	338472				338472
2.3	景观水电工程		99300			99300
2.4	室外电气		373263			373263
2.5	室外弱电		49769			49769
2.6	室外给水		84607			84607
2.7	室外污水		124421			124421
2.8	室外雨水		87095			87095
2.9	景观照明					
3	景观给排水					
3.1	室外管网					
<b>3</b>	<b>门卫工程</b>	<b>230045</b>	<b>6937</b>			<b>236982</b>
<b>4</b>	<b>永久供电工程</b>		<b>762606</b>			<b>762606</b>
<b>5</b>	<b>给水开户费</b>		<b>61595</b>			<b>61595</b>
<b>二</b>	<b>附属配套工程</b>	<b>213507</b>		<b>30000</b>		<b>243507</b>
1	室外设施			30000		30000
2	围墙、大门	213507				213507
<b>二</b>	<b>工程建设其他费</b>				<b>3150602</b>	<b>3150602</b>
1	前期工作咨询费 (可研)				42386	42386
2	勘察费				157338	157338
3	设计费				634800	634800
4	环境影响评价费				95507	95507
5	建设单位管理费				387604	387604
6	施工图审查费				44574	44574
7	招标代理费				109274	109274
8	造价咨询费				240824	240824
9	工程监理费				600446	600446
10	工程保险费				67431	67431
11	劳动安全卫生评 审费				67431	67431
12	场地准备及临时 设施费				179815	179815
13	地震安全性评价 费				21650	21650
14	防雷检测费				3760	3760

15	消防设施、电气 防火检测				50000	50000
16	室内环境监测费				18346	18346
17	地质灾害评估费				30000	30000
18	城市基础设施配 套费				227899	227899
19	水土保持费				6289	6289
20	含氡检测费				5697	5697
21	人防异地建设费 用				159529	159529
三	工程建设预备费				<b>769726</b>	<b>769726</b>
四	项目总投资					<b>26427253</b>