
附件

明溪县原造纸厂地块安置房建设项目概算表

	序号
	工程或费用名称
	估算造价（万元）

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计

	I
	工程费用
	5063.69 
	767.11 
	389.50 
	0.00 
	6220.31 

	1 
	桩基工程
	179.96 
	　
	　
	　
	　

	1.1 
	桩基
	179.96 
	　
	　
	　
	　

	2 
	基坑支护工程
	158.98 
	　
	　
	　
	　

	2.1 
	基坑支护
	158.98 
	　
	　
	　
	　

	3
	地下室
	1526.43 
	255.28 
	37.13 
	0.00 
	1818.84 

	3.1
	土建工程
	1526.43 
	　
	　
	　
	1526.43 

	　
	土方工程
	106.98 
	　
	　
	　
	106.98 

	　
	砌筑工程
	29.34 
	　
	　
	　
	29.34 

	　
	混凝土工程
	502.02 
	　
	　
	　
	502.02 

	　
	钢筋工程
	465.47 
	　
	　
	　
	465.47 

	　
	金属构件工程
	2.60 
	　
	　
	　
	2.60 

	　
	地下室防水
	216.75 
	　
	　
	　
	216.75 

	　
	楼地面工程
	47.19 
	　
	　
	　
	47.19 

	　
	墙柱面工程
	101.55 
	　
	　
	　
	101.55 

	　
	天棚工程
	25.53 
	　
	　
	　
	25.53 

	　
	门窗工程
	22.56 
	　
	　
	　
	22.56 

	　
	其他工程
	6.44 
	　
	　
	　
	6.44 

	3.2
	安装工程
	　
	255.28 
	37.13 
	　
	292.40 

	　
	配电箱安装工程
	　
	9.30 
	10.84 
	　
	20.14 

	　
	母线槽、电缆与桥架工程
	　
	103.22 
	　
	　
	103.22 

	　
	配管配线工程
	　
	4.20 
	　
	　
	4.20 

	　
	电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
	　
	2.40 
	　
	　
	2.40 

	　
	防雷接地
	　
	10.20 
	　
	　
	10.20 

	　
	火灾报警系统
	　
	17.03 
	0.57 
	　
	17.59 

	　
	防火门监控系统
	　
	0.90 
	　
	　
	0.90 

	　
	消防电源监控系统
	　
	1.72 
	　
	　
	1.72 

	　
	电气火灾报警系统
	　
	0.72 
	　
	　
	0.72 

	　
	应急照明系统
	　
	6.76 
	　
	　
	6.76 

	　
	给水系统
	　
	5.12 
	10.19 
	　
	15.31 

	　
	排水系统
	　
	7.80 
	4.28 
	　
	12.08 

	　
	消防水系统
	　
	24.54 
	　
	　
	24.54 

	　
	人防给排水
	　
	2.18 
	　
	　
	2.18 

	　
	水泵房
	　
	12.83 
	5.52 
	　
	18.35 

	　
	人防通风系统
	　
	2.14 
	0.18 
	　
	2.32 

	　
	喷淋、喷雾系统
	　
	21.33 
	　
	　
	21.33 

	　
	地上防排烟系统
	　
	22.89 
	5.55 
	　
	28.44 

	4
	1号楼
	1320.10 
	123.15 
	0.06 
	　
	1443.30 

	4.1
	土建工程
	1320.10 
	　
	　
	　
	1320.10 

	　
	土石方
	0.15 
	　
	　
	　
	0.15 

	　
	砌筑工程
	63.83 
	　
	　
	　
	63.83 

	　
	混凝土工程
	447.28 
	　
	　
	　
	447.28 

	　
	钢筋工程
	252.91 
	　
	　
	　
	252.91 

	　
	屋面工程
	20.65 
	　
	　
	　
	20.65 

	　
	屋面防水
	5.56 
	　
	　
	　
	5.56 

	　
	屋面保温
	2.78 
	　
	　
	　
	2.78 

	　
	卫生间、厨房防水
	5.86 
	　
	　
	　
	5.86 

	　
	外墙面保温
	38.38 
	　
	　
	　
	38.38 

	　
	其他一般土建工程
	3.43 
	　
	　
	　
	3.43 

	　
	楼地面工程
	26.91 
	　
	　
	　
	26.91 

	　
	内墙柱面工程
	73.97 
	　
	　
	　
	73.97 

	　
	外墙面工程
	56.37 
	　
	　
	　
	56.37 

	　
	天棚工程
	27.43 
	　
	　
	　
	27.43 

	　
	门窗工程
	129.99 
	　
	　
	　
	129.99 

	　
	油漆工程
	99.54 
	　
	　
	　
	99.54 

	　
	其他装饰工程
	65.06 
	　
	　
	　
	65.06 

	4.2
	安装工程
	　
	123.15 
	0.06 
	　
	123.20 

	　
	配电箱安装工程
	　
	16.08 
	　
	　
	16.08 

	　
	母线槽、电缆与桥架工程
	　
	10.23 
	　
	　
	10.23 

	　
	配管配线工程
	　
	16.32 
	　
	　
	16.32 

	　
	电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
	　
	3.91 
	　
	　
	3.91 

	　
	应急照明系统
	　
	6.66 
	　
	　
	6.66 

	　
	可视对讲系统
	　
	1.95 
	　
	　
	1.95 

	　
	防雷接地
	　
	3.40 
	　
	　
	3.40 

	　
	综合布线系统
	　
	4.14 
	　
	　
	4.14 

	　
	火灾报警系统
	　
	14.96 
	0.06 
	　
	15.01 

	　
	防火门监控系统
	　
	1.36 
	　
	　
	1.36 

	　
	消防电源监控系统
	　
	0.75 
	　
	　
	0.75 

	　
	电气火灾监控系统
	　
	0.86 
	　
	　
	0.86 

	　
	给水系统
	　
	4.47 
	　
	　
	4.47 

	　
	排水系统
	　
	20.92 
	　
	　
	20.92 

	　
	雨水系统
	　
	6.26 
	　
	　
	6.26 

	　
	消防水系统
	　
	5.58 
	　
	　
	5.58 

	　
	空调水系统
	　
	4.76 
	　
	　
	4.76 

	　
	地上防排烟系统
	　
	0.53 
	　
	　
	0.53 

	5
	2号楼
	1660.21 
	172.92 
	13.15 
	　
	1846.28 

	5.1
	土建工程
	1660.21 
	　
	　
	　
	1660.21 

	　
	土石方
	0.33 
	　
	　
	　
	0.33 

	　
	砌筑工程
	77.36 
	　
	　
	　
	77.36 

	　
	混凝土工程
	594.41 
	　
	　
	　
	594.41 

	　
	钢筋工程
	302.39 
	　
	　
	　
	302.39 

	　
	屋面工程
	35.96 
	　
	　
	　
	35.96 

	　
	屋面防水
	10.08 
	　
	　
	　
	10.08 

	　
	屋面保温
	4.21 
	　
	　
	　
	4.21 

	　
	卫生间、厨房防水
	6.77 
	　
	　
	　
	6.77 

	　
	外墙面保温
	40.62 
	　
	　
	　
	40.62 

	　
	其他一般土建工程
	3.50 
	　
	　
	　
	3.50 

	　
	楼地面工程
	39.06 
	　
	　
	　
	39.06 

	　
	内墙柱面工程
	92.63 
	　
	　
	　
	92.63 

	　
	外墙面工程
	63.50 
	　
	　
	　
	63.50 

	　
	天棚工程
	35.30 
	　
	　
	　
	35.30 

	　
	门窗工程
	157.14 
	　
	　
	　
	157.14 

	　
	油漆工程
	115.57 
	　
	　
	　
	115.57 

	　
	其他装饰工程
	81.36 
	　
	　
	　
	81.36 

	5.2
	安装工程
	　
	172.92 
	13.15 
	　
	186.07 

	　
	配电箱安装工程
	　
	24.31 
	0.52 
	　
	24.84 

	　
	母线槽、电缆与桥架工程
	　
	20.70 
	　
	　
	20.70 

	　
	配管配线工程
	　
	17.61 
	　
	　
	17.61 

	　
	电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
	　
	4.73 
	　
	　
	4.73 

	　
	应急照明系统
	　
	12.77 
	　
	　
	12.77 

	　
	综合布线系统
	　
	4.85 
	　
	　
	4.85 

	　
	火灾报警系统
	　
	22.42 
	0.06 
	　
	22.48 

	　
	防火门系统
	　
	1.37 
	　
	　
	1.37 

	　
	消防设备电源监控系统
	　
	1.35 
	　
	　
	1.35 

	　
	电气火灾监控系统
	　
	2.25 
	　
	　
	2.25 

	　
	消控室
	　
	7.26 
	8.17 
	　
	15.42 

	　
	可视对讲系统
	　
	1.96 
	　
	　
	1.96 

	　
	防雷接地
	　
	3.73 
	　
	　
	3.73 

	　
	给水系统
	　
	3.58 
	　
	　
	3.58 

	　
	排水系统
	　
	22.13 
	　
	　
	22.13 

	　
	雨水系统
	　
	5.48 
	　
	　
	5.48 

	　
	消防水系统
	　
	9.94 
	4.41 
	　
	14.35 

	　
	空调水系统
	　
	4.77 
	　
	　
	4.77 

	　
	喷淋、喷雾系统
	　
	1.70 
	　
	　
	1.70 

	6
	设备用房3号楼
	88.33 
	6.14 
	　
	　
	94.47 

	6.1
	土建工程
	88.33 
	　
	　
	　
	88.33 

	　
	土石方
	0.49 
	　
	　
	　
	0.49 

	　
	砌筑工程
	6.96 
	　
	　
	　
	6.96 

	　
	混凝土工程
	25.48 
	　
	　
	　
	25.48 

	　
	钢筋工程
	12.57 
	　
	　
	　
	12.57 

	　
	屋面工程
	2.88 
	　
	　
	　
	2.88 

	　
	屋面防水
	1.40 
	　
	　
	　
	1.40 

	　
	屋面保温
	1.03 
	　
	　
	　
	1.03 

	　
	卫生间防水
	0.44 
	　
	　
	　
	0.44 

	　
	外墙面保温
	2.46 
	　
	　
	　
	2.46 

	　
	楼地面工程
	7.28 
	　
	　
	　
	7.28 

	　
	内墙柱面工程
	5.08 
	　
	　
	　
	5.08 

	　
	外墙面工程
	4.22 
	　
	　
	　
	4.22 

	　
	天棚工程
	2.01 
	　
	　
	　
	2.01 

	　
	门窗工程
	7.89 
	　
	　
	　
	7.89 

	　
	油漆工程
	7.20 
	　
	　
	　
	7.20 

	　
	其他装饰工程
	0.92 
	　
	　
	　
	0.92 

	6.2
	安装工程
	　
	6.14 
	　
	　
	6.14 

	　
	配电箱安装工程
	　
	1.22 
	　
	　
	1.22 

	　
	母线槽、电缆与桥架工程
	　
	0.10 
	　
	　
	0.10 

	　
	配管配线工程
	　
	1.14 
	　
	　
	1.14 

	　
	电气照明器具工程（含开关与插座）
	　
	0.67 
	　
	　
	0.67 

	　
	应急照明系统
	　
	0.97 
	　
	　
	0.97 

	　
	综合布线系统
	　
	0.14 
	　
	　
	0.14 

	　
	防雷接地
	　
	0.57 
	　
	　
	0.57 

	　
	火灾报警系统
	　
	0.56 
	　
	　
	0.56 

	　
	水卫系统
	　
	0.62 
	　
	　
	0.62 

	　
	雨水系统
	　
	0.15 
	　
	　
	0.15 

	7
	小区入口
	24.81 
	1.61 
	　
	　
	26.42 

	7.1
	土建工程
	24.81 
	　
	　
	　
	24.81 

	　
	砌筑工程
	2.32 
	　
	　
	　
	2.32 

	　
	混凝土工程
	7.96 
	　
	　
	　
	7.96 

	　
	钢筋工程
	4.19 
	　
	　
	　
	4.19 

	　
	屋面工程
	0.96 
	　
	　
	　
	0.96 

	　
	楼地面工程
	2.27 
	　
	　
	　
	2.27 

	　
	外墙面工程
	1.41 
	　
	　
	　
	1.41 

	　
	天棚工程
	0.67 
	　
	　
	　
	0.67 

	　
	门窗工程
	2.47 
	　
	　
	　
	2.47 

	　
	油漆工程
	2.25 
	　
	　
	　
	2.25 

	　
	其他装饰工程
	0.31 
	　
	　
	　
	0.31 

	7.2
	安装工程
	　
	1.61 
	　
	　
	1.61 

	　
	配电箱安装工程
	　
	0.41 
	　
	　
	0.41 

	　
	配管配线工程
	　
	0.38 
	　
	　
	0.38 

	　
	电气照明器具工程（含开关与插座）
	　
	0.21 
	　
	　
	0.21 

	　
	应急照明系统
	　
	0.32 
	　
	　
	0.32 

	　
	综合布线系统
	　
	0.14 
	　
	　
	0.14 

	　
	雨水系统
	　
	0.15 
	　
	　
	0.15 

	7
	室外总体市政工程
	　
	23.41 
	　
	　
	23.41 

	　
	电气工程
	　
	5.82 
	　
	　
	5.82 

	　
	弱电工程
	　
	5.06 
	　
	　
	5.06 

	　
	室外给水
	　
	4.05 
	　
	　
	4.05 

	　
	室外消防
	　
	2.18 
	　
	　
	2.18 

	　
	排水系统
	　
	4.02 
	　
	　
	4.02 

	　
	雨水系统
	　
	2.28 
	　
	　
	2.28 

	8
	园林绿化与景观工程
	104.87 
	8.84 
	　
	　
	113.72 

	8.1
	土建工程
	104.87 
	　
	　
	　
	104.87 

	　
	室外景观地铺
	76.77 
	　
	　
	　
	76.77 

	　
	室外景观绿化
	15.06 
	　
	　
	　
	15.06 

	　
	挡墙护坡
	13.05 
	　
	　
	　
	13.05 

	8.2
	安装工程
	　
	8.84 
	　
	　
	8.84 

	　
	室外景观电气工程
	　
	7.64 
	　
	　
	7.64 

	　
	室外景观给水工程
	　
	1.21 
	　
	　
	1.21 

	9
	抗震支架
	　
	15.39 
	　
	　
	15.39 

	　
	抗震支架
	　
	15.39 
	　
	　
	15.39 

	10
	智能化工程
	　
	18.71 
	39.16 
	　
	57.87 

	10.1
	安装工程
	　
	18.71 
	39.16 
	　
	57.87 

	　
	地下室监控系统
	　
	3.15 
	9.20 
	　
	12.35 

	　
	停车场管理系统
	　
	1.22 
	3.12 
	　
	4.34 

	　
	弱电机房
	　
	2.04 
	11.97 
	　
	14.01 

	　
	室外总平监控系统
	　
	12.30 
	14.87 
	　
	27.18 

	11
	夜景工程
	　
	35.67 
	　
	　
	35.67 

	11.1
	安装工程
	　
	35.67 
	　
	　
	35.67 

	　
	1#夜景
	　
	17.68 
	　
	　
	17.68 

	　
	2#夜景
	　
	17.99 
	　
	　
	17.99 

	12
	变配电工程及充电桩
	　
	106.00 
	　
	　
	106.00 

	12.1
	土建工程
	　
	16.00 
	　
	　
	16.00 

	12.2
	变配电工程
	　
	84.00 
	　
	　
	84.00 

	　
	变压器
	　
	32.00 
	　
	　
	32.00 

	　
	高低压配电柜
	　
	32.00 
	　
	　
	32.00 

	　
	400KW柴油发电机
	　
	20.00 
	　
	　
	20.00 

	12.3
	充电桩
	　
	6.00 
	　
	　
	6.00 

	　
	快充
	　
	4.00 
	　
	　
	4.00 

	　
	慢充
	　
	2.00 
	　
	　
	2.00 

	13
	专业暂估价
	　
	　
	300.00 
	　
	300.00 

	13.1
	专业暂估价
	　
	　
	300.00 
	　
	300.00 

	　
	消防电梯
	　
	　
	300.00 
	　
	300.00 

	Ⅱ
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	669.81 
	669.81 

	1 
	项目建设管理费
	财建[2016]504号
	102.20 
	102.20 

	2 
	施工图审查费
	闽价服[2012]237号文
	8.72 
	8.72 

	3 
	招标代理服务费
	计价格[2002]1980号
	10.00 
	10.00 

	4 
	工程造价咨询服务费
	闽建价协[2020]房34号
	25.38 
	25.38 

	5 
	建设工程监理费
	发改价格[2007]670号
	102.52 
	102.52 

	6 
	水土保持咨询服务费
	水保监[2005]22号
	6.00 
	6.00 

	7 
	土壤检测费
	GB∕T 36197-2018《土壤质量土壤采样技术指南》，含氡元素检测
	18.00 
	18.00 

	8 
	检测费
	桩基、基坑
	24.00 
	24.00 

	9 
	给水（一户一表）
	明价[2016]16号
	26.00 
	26.00 

	10 
	燃气安装
	明价[2016]16号
	31.73 
	31.73 

	11 
	有线电视配套基础设施费
	明价[2016]16号
	17.46 
	17.46 

	12 
	前期工程咨询费
	计价格［1999］1283号
	5.00 
	5.00 

	13 
	工程设计费
	计价格[2002]10号
	98.00 
	98.00 

	14 
	工程勘察费
	建安工程费*0.8%
	35.00 
	35.00 

	15 
	场地准备及临时设施费
	建安工程费*0.5%
	31.10 
	31.10 

	16 
	劳动安全卫生评审费
	建安工程费*0.1%
	12.44 
	12.44 

	17 
	城市基础设施配套费
	闽政[2002]53号
	78.56 
	78.56 

	18 
	工程保险费
	建安工程费*0.3%
	18.66 
	18.66 

	19 
	地质灾害危险性评估费
	国家发展和改革委员会、国土资源部发改价格[2006]745号文，地质灾害评估基本收费×工程规模调整系数×工程类别调整系数×地区调整系数
	1.00 
	1.00 

	20 
	防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费
	福建省物价局闽价服[2015]242号，总建筑面积×（0.55+0.1）*(1+20%)元/m2
	1.36 
	1.36 

	21 
	勘察审查费用
	闽价服[2012]237号，建设工程勘察费×3.5%
	3.43 
	3.43 

	22 
	远程监控费
	发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知（闽建筑[2017]5号）
	13.12 
	13.12 

	23 
	消防工程检测检查费
	消防工程检测检查费用概算编制有关通知（闽建肖[2019]2号）
	0.13 
	0.13 

	24 
	征地拆迁补偿费
	不计取
	0.00 
	0.00 

	Ⅲ
	预备费
	（I+Ⅱ）*3%
	206.70 
	206.70 

	V
	工程总投资
	（I+Ⅱ+Ⅲ+IV）
	　
	7096.82 


