
附件

明溪县总医院门诊综合楼建设项目概算表
	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计

	I
	工程费用
	11828.29 
	3244.74 
	2283.02 
	　
	17356.05 

	1
	地下室
	3375.02 
	277.38 
	152.94 
	　
	3805.35 

	1.1
	土建工程
	3375.02 
	
	
	　
	3375.02 

	　
	土石方工程
	216.24 
	
	
	　
	216.24 

	　
	基坑支护工程
	155.95 
	
	
	　
	155.95 

	　
	桩基工程
	1120.26 
	
	
	　
	1120.26 

	　
	一般土建
	1630.79 
	
	
	　
	1630.79 

	　
	装饰工程
	191.87 
	
	
	　
	191.87 

	　
	门窗工程
	18.18 
	
	
	　
	18.18 

	　
	人防工程
	41.72 
	
	
	　
	41.72 

	1.2
	安装工程
	
	277.38 
	152.94 
	　
	430.32 

	　
	给排水工程
	
	23.34 
	27.51 
	　
	50.85 

	　
	电气工程
	
	77.04 
	0.00 
	　
	77.04 

	　
	弱电工程
	
	21.72 
	20.47 
	　
	42.19 

	　
	消防工程
	
	92.35 
	17.73 
	　
	110.08 

	　
	通风工程
	
	16.29 
	7.58 
	　
	23.87 

	　
	充电桩工程
	
	13.98 
	13.44 
	　
	27.42 

	　
	中央空调系统
	
	32.68 
	66.21 
	　
	98.88 

	2
	上部
	7291.54 
	2608.76 
	1050.50 
	　
	10950.80 

	2.1
	综合楼土建工程
	7291.54 
	
	
	　
	7291.54 

	　
	一般土建
	3385.57 
	
	
	　
	3385.57 

	　
	装饰工程
	3200.69 
	
	
	　
	3200.69 

	　
	门窗工程
	705.28 
	
	
	　
	705.28 

	2.2
	综合楼安装工程
	
	2608.76 
	1050.50 
	　
	3659.26 

	　
	给排水工程
	
	179.49 
	2.43 
	　
	181.91 

	　
	电气工程
	
	832.91 
	71.42 
	　
	904.33 

	　
	弱电工程
	
	304.99 
	210.04 
	　
	515.03 

	　
	消防工程
	
	533.38 
	47.14 
	　
	580.52 

	　
	暖通工程
	
	74.17 
	32.72 
	　
	106.89 

	　
	热水系统
	
	32.38 
	57.51 
	　
	89.89 

	　
	中央空调系统
	
	560.19 
	568.73 
	　
	1128.91 

	　
	医疗气体
	
	91.26 
	60.51 
	　
	151.77 

	3
	设备用房
	375.12 
	208.21 
	515.32 
	　
	1098.65 

	3.1
	土建工程
	375.12 
	
	
	　
	375.12 

	　
	土石方工程
	1.78 
	
	
	　
	1.78 

	　
	桩基工程
	170.76 
	
	
	　
	170.76 

	　
	一般土建
	141.73 
	
	
	　
	141.73 

	　
	装饰
	56.36 
	
	
	　
	56.36 

	　
	门窗工程
	4.50 
	
	
	　
	4.50 

	3.2
	变配电工程
	
	208.21 
	515.32 
	　
	723.53 

	　
	变配电设备
	
	189.83 
	371.48 
	　
	561.31 

	　
	柴油发电机组
	
	18.39 
	143.84 
	　
	162.23 

	4
	电梯工程
	
	27.03 
	344.26 
	　
	371.29 

	　
	医梯
	
	12.01 
	96.00 
	　
	108.01 

	　
	客体
	
	0.00 
	128.26 
	　
	128.26 

	　
	污梯
	
	3.75 
	30.00 
	　
	33.75 

	　
	自动扶梯
	
	11.26 
	90.00 
	　
	101.26 

	5
	室外景观工程
	786.61 
	123.36 
	220.00 
	　
	1129.96 

	5.1
	土建工程
	786.61 
	
	
	　
	786.61 

	　
	土方工程
	289.63 
	
	
	　
	289.63 

	　
	室外总体
	269.68 
	
	
	　
	269.68 

	　
	围墙
	48.76 
	
	
	　
	48.76 

	　
	挡土墙
	88.04 
	
	
	　
	88.04 

	　
	绿化景观工程
	90.50 
	
	
	　
	90.50 

	5.2
	安装工程
	
	123.36 
	220.00 
	　
	343.36 

	　
	室外综合管线
	
	116.76 
	0.00 
	　
	116.76 

	　
	污水处理站扩容工程
	
	6.60 
	220.00 
	　
	226.60 

	Ⅱ
	工程建设其他费用
	
	
	
	1628.96 
	1628.96 

	1 
	项目建设管理费
	财建[2016]504号
	213.56 
	213.56 

	2 
	施工图审查费
	闽价服[2012]237号文
	14.84 
	14.84 

	3 
	招标代理服务费
	参考计价格[2002]1980号
	34.23 
	34.23 

	4 
	工程造价咨询服务费
	闽建价协[2020]房34号
	70.81 
	70.81 

	5 
	建设工程监理费
	发改价格[2007]670号
	236.09 
	236.09 

	6 
	前期工程咨询费
	参考计价格［1999］1283号
	62.34 
	62.34 

	7 
	工程设计费
	参考计价格[2002]10号
	398.02 
	398.02 

	8 
	工程勘察费
	参考建安工程费*0.8%
	121.49 
	121.49 

	9 
	环境影响咨询服务费
	参考计价格［2002］125号
	16.87 
	16.87 

	10 
	场地准备及临时设施费
	建安工程费*0.5%
	86.78 
	86.78 

	11 
	城市基础设施配套费
	闽政[2002]53号
	68.91 
	68.91 

	12 
	工程保险费
	建安工程费*0.3%
	52.07 
	52.07 

	13 
	地质灾害危险性评估费
	国家发展和改革委员会、国土资源部发改价格[2006]745号文，地质灾害评估基本收费×工程规模调整系数×工程类别调整系数×地区调整系数
	8.00 
	8.00 

	14 
	防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费
	福建省物价局闽价服[2015]242号，总建筑面积×（0.55+0.1）*(1+20%)元/m2
	2.39 
	2.39 

	15 
	勘察审查费用
	闽价服[2012]237号，建设工程勘察费×3.5%
	4.83 
	4.83 

	16 
	远程监控费
	发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知（闽建筑[2017]5号）
	13.12 
	13.12 

	17 
	消防工程检测检查费
	消防工程检测检查费用概算编制有关通知（闽建肖[2019]2号）
	13.81 
	13.81 

	18 
	高可靠性供电费
	闽价商〔2006〕534号
	77.80 
	77.80 

	19 
	供现有医院临时用电及迁改费
	　
	70.00 
	70.00 

	20 
	白蚂蚁防治费
	福建省物价局、财政厅闽价费[2014]153号文，5000*7+（地下室建筑面积+底层建筑面积-5000）*6元/m2+二层及以上建筑面积*1元/m2
	6.00 
	6.00 

	21 
	第三方检测费
	第三方检测费（含桩基检测费用）
	40.00 
	40.00 

	22 
	测量费
	规划核验测量费（包括规划核验、竣工管线核验、土地核验）
	10.00 
	10.00 

	23 
	氡检测费
	　
	2.00 
	2.00 

	24 
	日照分析咨询费
	　
	1.50 
	1.50 

	25 
	建设工程交易服务费
	《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》(闽价通告〔2018〕9号)文
	3.50 
	3.50 

	Ⅲ
	预备费
	（I+Ⅱ）*3%
	567.46 
	567.46 

	V
	工程总投资
	（I+Ⅱ+Ⅲ）
	　
	19552.47 
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