

明溪县发展和改革委员会文件

明发改审〔2026〕26号

明溪县发展和改革委员会 关于明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路可行性研究报告暨初步设计 及概算的复函

明溪县君峰城市建设投资有限责任公司：

贵单位报来《关于申请明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路可行性研究报告暨初步设计及概算批复的函》（明城投函〔6〕99号）及相关附件收悉。经研究，原则同意明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路可行性研究报告暨初步设计及概算（项目代码为2605-350421-04-01-883504182441），现将有关事项函复如下：

一、项目名称：明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路。

二、建设地点：明溪县儿童公园西侧。

三、建设单位：明溪县君峰城市建设投资有限责任公司。

四、建设规模及内容：拟建排水管约 0.15 公里，涉及路面破除恢复 0.15 公里及其他市政附属配套设施恢复。

五、主要设计标准：

(一) 排水管径：DN300-DN1000；

(二) 路面结构类型：沥青混凝土路面；

(三) 抗震设防烈度：6 度。

六、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 325.82 万元，建设资金来源为申请上级补助资金。

请项目单位严格控制项目建设规模、标准、概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、增加项目投资，严禁超规模、超标准、超概算，并按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求，加强项目建设管理，确保工程质量安全，按期完成工程建设任务。

附件：明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路概算表

明溪县发展和改革委员会

2026 年 5 月 26 日

(此件主动公开)

附件

明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目-康乐路支路 概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 概 算 价 值 （万元） | | | | |
|---------|----------------|--------------|-------|------|-------|--------|
| | | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 第一部分工程费用 | 263.74 | 11.26 | | | 275.01 |
| 1-1 | 单项工程 | 263.74 | 11.26 | | | 275.01 |
| 1-1-1 | 康乐路支路 | 263.74 | 11.26 | | | 275.01 |
| 1-1-1-1 | 通用工程 | 32.09 | | | | 32.09 |
| 1-1-1-2 | 防水排涝工程-雨水 | 64.69 | | | | 64.69 |
| 1-1-1-3 | 防水排涝工程-污水 | 57.64 | | | | 57.64 |
| 1-1-1-4 | 附属工程-路灯 | 11.82 | 7.88 | | | 19.70 |
| 1-1-1-5 | 附属工程-道路 | 83.98 | | | | 83.98 |
| 1-1-1-6 | 附属工程-交通 | 13.52 | 3.38 | | | 16.90 |
| 二 | 第二部分工程建设其他费用 | | | | 41.32 | 41.32 |
| 1 | 建设单位管理费 | | | | 0.24 | 0.24 |
| 2 | 工程监理费 | | | | 0.39 | 0.39 |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 | | | | 0.07 | 0.07 |
| 4 | 地形图测绘 | | | | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 工程勘察费 | | | | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 工程设计费 | | | | 1.39 | 1.39 |
| 7 | 工程造价咨询费 | | | | 0.10 | 0.10 |
| 8 | 环境影响咨询服务费 | | | | 5.81 | 5.81 |
| 9 | 水土保持咨询服务费 | | | | 0.06 | 0.06 |
| 10 | 施工监测费 | | | | 2.00 | 2.00 |
| 11 | 场地准备及临时设施费 | | | | 0.17 | 0.17 |
| 12 | 劳动安全卫生评审费 | | | | 0.02 | 0.02 |
| 13 | 管道 CCTV 检测移交费用 | | | | 1.01 | 1.01 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|-------------|---------------|
| 14 | 工程保险费 | | | | 0.05 | 0.05 |
| 15 | 招标代理服务费 | | | | 0.29 | 0.29 |
| 16 | 施工图设计审查费 | | | | 0.04 | 0.04 |
| 17 | 工程款支付担保费 | | | | 0.01 | 0.01 |
| 三 | 工程预备费 | | | | 9.49 | 9.49 |
| 八 | 建设总投资 | | | | | 325.82 |

抄送: 县政府办, 县住建局、自然资源局、生态环境局、财政局、审计局。

明溪县发展和改革局办公室

2026年5月26日印发
