


明溪县县域节水型社会达标建设项目资金预投入表
单位：万元

	序号
	项目名称
	具体工作情况
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
1
	节水型社会 建设工作实 施方案编制
	对全县主要用水单位、企业、小区进行摸底调查，对全县 水资源数据进行收集，制定、编制明溪县县域节水型社会 达标建设工作实施方案。
	
项
	
1
	
5
	
5
	

	
2
	节水型社会 建设申报材 料汇编
	统计、汇编各类数据成果、制度、文件、资料，指导节水 型县域达标建设材料具体实施内容，补充完善相关资料、 数据，完成申报材料汇编工作。
	
项
	
1
	
20
	
20
	涉及到明溪
县各行政主
管部门

	
3
	
节水培训
	对明溪县各行业主管部门及节水载体创建单位开展节水技 术培训，使各部门、单位明确各自工作职责及工作内容、 目的。
	
次
	
2
	
1.2
	
2.4
	

	



4
	
节水载体创 建单位计量 水表完善安 装及器具改 造
	根据对创建载体单位现场摸排情况，按照水平衡测试《企 业水平衡通则》GB/T12452-2008、《评价企业合理用水技 术通则》GB7119 等相关技术规范要求，绘制其内部用水计 量网络，对创建载体进行内部用水计量设备安装完善，要 求最终内部二级计量率达到90%以上。
	



项
	



1
	



51.25
	



51.25
	改造、安装
各类用水器
具，补装机
械计量水表
及远传计量
水表

	
	
	通过现场勘查，在创建载体单位中，对节水载体单位进行 节水改造，改造费用重点倾斜公共机构。
	
	
	
	
	










	序号
	项目名称
	具体工作情况
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	

5
	机关单位、企 业、居民小区 水平衡测试 工作的开展
	计划对 50 家单位、企业等开展水平衡测试工作，计算不同 行业、不同类别用水定额，分析各单位、企业用水合理性， 挖掘其节水潜力，制定节水规划方案。
	
家
	

50
	

1.1
	

55
	3 家节水型
小区创建不
需开展水平
衡测试

	





6
	



节水型企业 （单位）、节 水型居民小 区创建工作
	


根据节水型企业（单位）、节水型居民小区评价标准，组 织 53 家创建载体进行节水型企业（单位）、节水型居民生 活小区创建工作，在水平衡测试数据分析成果基础上，搜 集整理节水载体建设佐证资料、数据，协助其现场创建规 范整改、文本材料编制、 申报工作。
	





家
	





53
	





1
	





53
	重点行业、 规模以上企 业节水型企 业建成率≥ 40%，公共机 构节水型单 位建成率≥ 50%，节水型 小区建成率
≥15%

	

7
	节水型生活 用水器具推 广活动及节 水宣传
	选择明溪县城区人流较大或活动人员密集地段（如居民生 活小区、公共广场等场地），结合“世界水日 ”、  “中国 水周”等，分批次进行节水产品器具推广，开展节水公益 宣传活动、普及水情知识和节水知识。
	
次
	

2
	

7.5
	

15
	
含宣传物料 制作

	8
	居民节水意 识调查
	对城区、乡镇居民进行节水意识问卷调查，调查问卷预计 800 份。
	次
	1
	1.2
	1.2
	








	序号
	项目名称
	具体工作情况
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
9
	节水器具普 及率调查
	在全县范围内，对主要重点公共场所进行用水器具摸排工 作，进行节水型器具普及率调查，确保公共场所节水型器 具普及率达 100%。
	
次
	
1
	
1.5
	
1.5
	

	10
	宣传视频拍 摄
	围绕节水型社会创建工作详细开展情况，拍摄节水宣传纪 录片。
	条
	1
	4.5
	4.5
	1080P，5 分 钟以上

	

11
	

验收迎检
	
做好验收现场点布置，路线安排，协调各验收现场载体内 部资料准备工作，制作验收手册
	

项
	

1
	

5
	

5
	包括验收现
场布置及专
家小组行程
安排

	12
	明溪县节水型社会达标建设工作实施方案
	对明溪县开展节水型社会达标建设规划总体目标、工作任务及重点。细化年度工作计划及责任分工
	
项
	
1
	
22.95
	
22.95
	[bookmark: _GoBack]

	13
	明溪县节水明溪县节水型社会招标代理费用
	授权办理招标事宜
	
项
	
1
	
2.3
	
2.3
	

	合计
	
	239.1
	



